



Obra  
ESCOLA MUNICIPAL BENTO LOMES - MURO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Bancos  
SINAPI - 03/2023 - Bahia  
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.  
23,58%



Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Data: 02/05/2023

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	MURO ESCOLA - MUNICÍPIO VÁRZEA DA ROÇA	309.150,79	100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.007,13	4,85 %
1.1.1	CANTEIRO DE OBRA	4.762,20	1,54 %
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	10.244,93	3,31 %
1.2	INFRAESTRUTURA	76.784,90	24,84 %
1.2.1	BROCA E PILARETE	17.149,41	5,55 %
1.2.2	PILAR	20.145,64	6,52 %
1.2.3	VIGA BALDRAME	39.489,85	12,77 %
1.3	SUPERESTRUTURA	217.358,76	70,31 %
1.3.1	ALVENARIA	128.122,93	41,44 %
1.3.2	PINTURA - PILAR ENTRADA	96,91	0,03 %
1.3.3	LAJE E PLATIBANDA - ENTRADA	51.842,54	16,77 %
1.3.4	ESQUADRIA	34.827,73	11,27 %
1.3.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.468,65	0,80 %

Total sem BDI 250.190,05  
Total do BDI 58.960,74  
Total Geral 309.150,79

  
César Vinicius de Mendonça  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A 159036-7

César Vinicius de Mendonça  
CNPJ: 41.899.134/0001-73  
CAU: A159036-7  
Arquiteto