



Obra  
PRAÇA MÁRIO RODRIGUES E PAVIMENTAÇÃO  
COM DRENAGEM SUPERFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA

Data: 03/05/2023

Bancos  
SINAPI - 02/2023 -  
Bahia  
ORSE - 02/2023 -  
Sergipe

B.D.I.  
23,58%



Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços  
unitário dos insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item  | Descrição                                    | Total      | Peso (%) |
|-------|--|------------|----------|
| 1     | PRAÇA - MÁRIO RODRIGUES                      | 170.446,73 | 56,25 %  |
| 1.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 5.533,24   | 1,83 %   |
| 1.1.1 | CANTEIRO DE OBRA                             | 5.386,58   | 1,78 %   |
| 1.1.2 | MELHORIA DO TERRENO                          | 146,66     | 0,05 %   |
| 1.2   | INFRAESTRUTURA                               | 24.471,55  | 8,08 %   |
| 1.2.1 | ILUMINAÇÃO                                   | 24.471,55  | 8,08 %   |
| 1.3   | SUPERESTRUTURA                               | 140.441,94 | 46,35 %  |
| 1.3.1 | PAVIMENTAÇÃO                                 | 92.285,04  | 30,45 %  |
| 1.3.2 | BANCOS                                       | 10.619,66  | 3,50 %   |
| 1.3.3 | PARQUE                                       | 14.558,20  | 4,80 %   |
| 1.3.4 | DIVERSOS                                     | 2.049,50   | 0,68 %   |
| 1.3.5 | QUIOSQUE                                     | 7.156,61   | 2,36 %   |
| 1.3.6 | ACADEMIA                                     | 13.772,93  | 4,55 %   |
| 2     | PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUAS | 132.585,58 | 43,75 %  |
| 2.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | 3.209,33   | 1,06 %   |
| 2.1.1 | CANTEIRO DE OBRA                             | 3.209,33   | 1,06 %   |
| 2.2   | VIA  | 67.392,14  | 22,24 %  |
| 2.3   | CALÇADA                                      | 61.439,69  | 20,27 %  |
| 2.4   | SINALIZAÇÃO                                  | 308,94     | 0,10 %   |
| 2.5   | LIMPEZA                                      | 235,48     | 0,08 %   |

Total sem BDI 245.237,53  
Total do BDI 57.794,78  
Total Geral 303.032,31

 César Vinicius de Mendonça  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A 159036-7

César Vinicius de Mendonça  
CNPJ: 41.899.134/0001-73  
CAU: A159036-7  
Arquiteto